

17/02/2026

Procédure Marchés publics 2025

→ MARCHES ESTIMES DE 40 000.00 € HT A 90 000.00 € HT

Date d'envoi de la pub	Date de remise des offres	Objet du Marché	Titulaire	Date du Marché	Montant du Marché HT
15/01/2025	17/02/2025	Transport d'enfants dans le cadre de sorties scolaires	PREVOST	10/03/2025	Entre 3 000 et 20 000 € HT par an
02/06/2025	27/06/2025	Taille, élagage et entretien du patrimoine arboré de la Commune	SMDA	28/07/2025	Entre 5000 à 22000 € HT
04/08/2025	01/09/2025	Acquisition d'un fourgon VL Tôle	Sans offre		

→ MARCHES ESTIMES DE 90 000 € HT A 220 999 € HT POUR LES FOURNITURES ET SERVICES ET A 5 537 999 € HT POUR LES TRAVAUX

Date d'envoi de la publicité	Date de remise des offres	Objet du Marché	Titulaire	Date du Marché	Montant du Marché HT
06/02/2025	14/03/2025	Signalisation horizontale – marquage au sol	Signaux Girod	24/06/25	10 000 € HT à 25 000 € HT par
17/03/2025	25/04/2025	Acquisition d'une balayeuse aspiratrice compacte de voirie	CMAR	24/06/25	135 000 € HT + 14 000 € HT d'option
03/04/2025	15/05/2025	Fourniture de vêtements et d'accessoires de travail Lot 1 : services techniques Lot 2 : écoles Lot 3 : PM Lot 4 : accessoires	Lot 1 : Xo Sécurité Lot 2 : L'échoppe Lot 3 : GK PRO Lot 4 : Quincaillerie Sein	Lot 1 : 12/06/25 Lot 2 : 12/06/25 Lot 3 : 12/06/25	Lot 1 : 5000 € HT à 12 000 € HT / an Lot 2 : 4000 à 8000 € HT / an Lot 3 : 1000 à 5000 € HT/an Lot 4 : 1000 à 5000 HT / an

				Lot 4 : 04/082025	
02/06/2025	30/06/2025	Désamiantage, démolition et sécurisation des bâtiments communaux Lot 1 : désamiantage Lot 2 : démolition vestiaire piscine Lot 3 : démolition hangar Boudet	Lot 1 : VALODEM Lot 2 : ATILA Lot 3 : ATILA	04/082025	Lot 1 : 43 400 € HT Lot 2 : 44 850 € HT Lot 3 : 26 800 € HT
26/05/2025	27/06/2025	Travaux d'aménagement du parc de Lucias Lot 1 : Paysager Lot 2 : Mobiliers Lot 3 : Ouvrage bois	Lot 1 : Groupement Bernard Paysage et Environnement // Boucher TP Lot 2 : Point Green Lot 3 : Id Verde	06/08/2025	Lot 1 : 198 705,05 € HT Lot 2 : 65 568 € HT Lot 3 : 28 000 € HT
10/06/2025	08/07/2025	Mise à disposition de bennes et de contenants, enlèvement et traitement de déchets	AZURA Recyclage	04/08/2025	Montant annuel maximal 50 000 € HT
04/07/2025	23/07/2025	Travaux de démolition et de reconstruction partielle des anciens locaux du secours populaire	GREZIL	30/07/2025	72 658,62 € HT + option à 2 361,85 € HT
08/09/2025	16/10/2025	Travaux d'extension de l'école maternelle Bertrand Cabanes A/ DESAMANTAGE 1/VRD / AMENAGEMENTS EXTERIEURS 2/ GROS-OEUVRE 3/ CHARPENTE / FACADES 4 / COUVERTURE / ETANCHEITE 5 /MENUISERIES EXTERIEURES 6 / MENUISERIES INTERIEURES / PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS / PEINTURE 7/ SOLS / CARRELAGE	A/ Prompt Desamiantage 1/ Boucher TP 2/ Golfier Alexandre 3/ Mathieu Lacombe 4/ Exetanch 5/ Revet Metal 6/ GPM 7/ Revetements dures Sols 8/ Brunet 9/ Union frigorifique d'Aquitaine	30/12/2025	Total (avec option toiture végétalisée lot 4 et variantes des lots 3 et 9) : 809 174 € HT A/ 10 875,50 € 1/ 101 379.55 € 2/ 207 296.87 € 3/ 85 000 € 4/ 41 603.16 € + 12 613.14 € 5/ 51 622 € 6/ 102 136.29 € 7/ 32 911,98 € 8/ 43 097,18 €

		8/ ELECTRICITE – CFO / CFA 9 / CVES – PLOMBERIE SANITAIRES			9/ 121 178,43 € HT
16/09/2025	21/10/25	Travaux d’extension de reproduction de documents Lot 1 : « affiches » Lot 2 : « journal communal » Lot 3 : « autres documents »	Lot 1 : DUPLIGRAFIC Lot 2 : EVOLUPRINT Lot 3 : sans suite	Lot : 1 23/12/25 Lot 2 : 18/12/25	Lot 1 : entre 1 000 et 5 000 € HT / an Lot 2 : entre 4 000 et 15 000 € HT /an
26/10/2025	28/11/2025	Travaux de renforcement du réseau pluvial	CHANTIERS D’AQUITAINE SAS	29/12/25	917 471,18 € HT

→ PROCEDURES DE MARCHES FORMALISEES

Type de procédure	Pub date d’envoi	Remise des offres	Objet du Marché	Titulaire	Date du Marché	Montant du Marché
Aucune procédure en 2025						

→ DSP

Remise des offres	Objet du Marché	Titulaire	Date du Marché	Montant du Marché
13/01/25	Exploitation du service de fourrière automobile	Lemetayer	14/04/25	/